ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE

SOLICITUD PARA PRECALIFICAR CONTRATISTAS
PARA SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS (""RFPQ")

(Rehabilitacién, reconstruccion, demolicion y/o elevacion y reemplazo de
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Carolina del Norte, Oficina de Recuperacion y Resiliencia de
Carolina del Norte (NCORR, North Carolina Office of Recovery

and Resiliency)

*NOTA: Las solicitudes recibidas antes de la fecha de apertura se procesaran al ser recibidas.



RFPQ #19-RFP-014914-GSX Nombre del contratista:

Indice

LLOPROPOSITO ..ottt 3
2.0 INFORMACION GENERAL ......ooooeieeeieee et seeee st ses s n s ases s aen s ssennennens 3

2.1 DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS .......ccooiiviiviiiiiieeeiieieeiesisses s ssssseessesis s 3

2.2 PROGRAMA DE LA SOLICITUD DE PRECALIFICACION ........cocoooiiieieieieiessieseseseses s 4
2.3 PREGUNTAS SOBRE LA PRECALIFICACION ........cooieiveeeeieeisioesesseeseseeseesaes s iessen s ssessensessesssssaensen s sennennens 5
2.4  CONTENIDO DE LA PRECALIFICACION .....c.oviviiieeeeieeeeeeeeeeeesiee s seseeseseaes s seenes s sennennens 5
3.0 METODO DE ADJUDICACION Y PROCESO DE EVALUACION DE SOLICITUDES .......ccccccovvveennen. 5
3.1 CONFIDENCIALIDAD DURANTE EL PROCESOQ .....vouivieieciieieieeseeeeesessees s ses s sssses s sen s sesses e 6
3.2 INTERPRETACION DE TERMINOS Y FRASES .......couiiiiiiiiiiiiiieie st 6
4.0 REQUISITOS ..ottt n et neaneas 6
4.1 PRECIOS, CARGOS Y COSTOS APROBADOS .......ocvuvirviereseeessseeeeeeesseesiesiessessssssesseessssessessssnsssenssnssssasensennens 6
4.2 FACTURAS ..ottt ettt n e n e ennene 8
43 ESTABILIDAD FINANCIERA ......voiviieeeeeeeeeeeeeee e eeesee et ene s n s eneenenneas 8
4.4 EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA ..ot eeeeee et s s s aneeneanens 8
45 REFERENCIAS .....ooooevoeveeteteee e st s et s s se s s en st an s en et n e eneeneanens 9
4.6 VERIFICACION DE ANTECEDENTES ......ooiteiciieieteeseeeseseseeseeseesee s sss st ssesesseane s s s nsensenssnnenneanes 9
5.0 ALCANCE DE LA PRECALIFICACION .....ooooiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeee s ssas s senssanennaanes 10
5.1 ALCANCE DE LOS SERVICIOS .......oovurviiveeeeeeeeeieeeeseeseesees e sssesessaesass e sessaesss s ssesessesnassssn s ssen s senssaneanennes 10
5.2 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS Y REQUISITOS ........vuiverieeeeeeeeeieeeseeseeseeseessessesseesessessessee s senses s asennesnens 11
5.3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION ......cooovuiiiiiiiiecieeieieeies s 11
5.4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION .......ovuviieececeeiieeeseeeeesseesesssseseesnes s nsennennenes 14
5.5 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION ........oovveiceceeesieeesiesseesesessessees s ses s snsennesnenes 15
5.6 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE MHU .......oviieieeeieeeieeieeeeeseseessesies s snsennennenes 15
5.7 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE ELEVACION ......oovvuiveieeeeeeeeeeeeeeeeeseesees s sssessessessessassaensen s sssennennennes 16
5.8 REQUISITOS ADICIONALES .....oouiiiiiiieeiieteseiee et 17
5.9 RESCISION DE LA PRECALIFICACION ......oooiiiiiiiiiiieieieieeeie et 18
5.10 NO HAY GARANTIA DE VOLUMEN O USO ......cooivuiiieiicieiess e se s 18

5.11 ALCANCE DE LA AUTORIZACION DE TRABAJO Y COMPENSACION .....c.coivviececieieieeise s 19
5.12 METODOLOGIA DE ADJUDICACION DE PROYECTOS ......ooiviiieiiiieiiesieieisies s 19
ANEXO A: UBICACION DE LOS TRABAJADORES UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA ..cocoovveveiereeans 21
ANEXO B: CUESTIONARIO DE PRECALIFICACION .....o.ooviieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e sasessaes s 22
ANEXO C:POLITICA DE PRECALIFICACION .......cooviiiiieiieeeete ettt 30

2|Pagina



RFPQ #19-RFP-014914-GSX Nombre del contratista:

1.0 PROPOSITO

NCORR busca calificar a los contratistas de construccion principales altamente especializados para realizar,
0 hacer que se realicen trabajos de: rehabilitacion, reconstruccion, reemplazo de unidades de vivienda
prefabricadas, demolicidn y/o elevacion de estructuras elegibles a través de los programas de recuperacion
de NCORR. Consulte en rebuild.nc.gov el(los) Plan(es) de Accion y el(los) Manual(es) del Programa del
Estado que define(n) estas actividades de construccion.

Esta RFPQ no es un contrato. Los contratistas precalificados podran licitar para los trabajos de construccién
administrados por NCORR. Las Solicitudes de licitacion ("RFB") individuales seran los contratos.

2.0 INFORMACION GENERAL
2.1 DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

a) SOLICITUD: La presente Solicitud de precalificacion y la Solicitud del contratista.

b) AUDITORIA: El(los) contrato(s) adjudicado(s) de acuerdo con esta RFP esta(n) sujeto(s) a
auditorias por parte de agencias estatales y federales y/o sus auditores independientes autorizados.
Los auditores podran realizar auditorias de la ejecucion del contrato, financieras y/o forenses/de
fraudes.

¢) LIBRO DE PRECIOS DE LICITACION: El Estado ha preparado y adjuntado un Libro de
precios de licitacion de referencia que se utilizara para la ejecucion de la adjudicacion o asignacion
de proyectos. En el Anexo 1 de esta RFPQ encontrara una copia del Libro de precios de licitacion y se
puede acceder a €l en el sitio web de DPS en https://www.ncdps.gov/documents/rfp-19-RFP-014914-
GSX. Los contratistas deben aceptar los precios que figuran en el Libro de precios de licitacion de
NCORR.

d) CDBG-DR: Community Development Block Grant-Disaster Recovery (Subvencion en bloque
para desarrollo comunitario para la recuperacion de desastres). Se trata de un subsidio federal
emitido para apoyar los esfuerzos de recuperacion del huracan Matthew y otros desastres
relacionados en Carolina del Norte, autorizado y financiado por el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos y se otorga al Estado de Carolina del Norte. Para los
propdsitos de esta RFPQ, la CDBG-DR también incluira fondos de la Subvencion en blogue para
desarrollo comunitario para mitigacion (Community Development Block Grant — Mitigation).

e) GERENTE DE CONSTRUCCION o CM: Un contratista general con licencia en Carolina del
Norte y con experiencia en la gestion de construcciones, al que NCORR le ha concedido un
contrato para prestarle servicios de gestion de construcciones.

f) CONTRATISTAS o GC: Los Contratistas precalificados de acuerdo con esta Solicitud de
precalificacion.

g) DPS: Departamento de Seguridad Publica de Carolina del Norte.
h) UNIDAD DE VIVIENDA PREFABRICADA (MHU, por sus siglas en inglés): Una unidad de

vivienda compuesta de uno o mas componentes ensamblados sustancialmente en una planta de
fabricacién y disefiada para ser transportada a una obra en su propio chasis para ser colocada en una
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estructura de soporte. Se construye de acuerdo con las normas establecidas en el cddigo de
construccion de viviendas prefabricadas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos. No se construye de acuerdo con las normas establecidas en los codigos de
construccion estatales y locales que se aplican a las viviendas construidas en el lugar.

i)  NCORR: Departamento de Seguridad Publica de Carolina del Norte, Oficina de Recuperaciéon y
Resiliencia.

J)  PE: Ingeniero profesional.
k) RA: Arquitecto registrado.
I)  RFB: Solicitud de licitacion

m) ALCANCE DEL TRABAJO: Los deberes y responsabilidades acordados del contratista general
para cada lugar del proyecto. El alcance del trabajo solo puede modificarse mediante una orden de
cambio.

n) ESTADO: El Estado de Carolina del Norte, incluyendo cualquiera de sus subunidades y
subdivisiones politicas reconocidas por la ley de Carolina del Norte.

0) AGENCIA ESTATAL: Para propositos de esta RFPQ, cualquier subunidad dentro de la rama
ejecutiva del Estado, Funcionarios del Estado o Consejo de Agencias Estatales que puedan tener
deberes estatutarios, gerenciales o regulatorios que surjan de o estén relacionados con esta RFP,
CDBG-DR, Leyes Estatales de Recuperacién de Desastres de 2016, 2017 y 2018, y actos
subsecuentes, y/o Programa de Subvencion de Mitigacion de Peligros (HMGP) y estas subunidades
incluyen, entre otras a: la Oficina de Recuperacion y Resiliencia de Carolina del Norte (NCORR), la
Oficina del Gobernador, el Departamento de Seguridad Publica (incluyendo NCORR y la Divisién
de Compras y Logistica), el Departamento de Administracion (incluyendo la Oficina Estatal de
Construccion y Compra y Contratos), la Comision Estatal de Construccion, el Departamento de
Seguros, el Departamento de Trabajo, el Departamento de Seguros, la Oficina del Auditor Estatal, la
Oficina del Contralor Estatal, la Oficina de Presupuesto y Administracion Estatal, el Tesorero
Estatal, la Oficina del Fiscal General, y las juntas estatales de licencias.

p) ORDEN DE TRABAJO: Autorizacion especifica y por escrito para realizar la(s) tarea(s)
enumerada(s) en la misma.

2.2 PROGRAMA DE LA SOLICITUD DE PRECALIFICACION

Evento Responsable Fechay hora

Emitir la solicitud de precalificacion Estado 6 de diciembre de 2019

Enviar preguntas por escrito Contratista 3 de enero de 2020 2:00 p. m.
Proporcionar respuestas a las preguntas Estado 10 de enero de 2020

Enviar solicitudes Contratista 14 de febrero de 2020 2:00 p. m.
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Adjudicaciones de precalificacion Estado Las decisiones abiertas sobre las
solicitudes se tomaran tan pronto como
sea posible después de su presentacion

Fecha de entrada en vigencia de la Estado Fecha en que el contratista recibe la
precalificacion notificacién de que la solicitud fue
aprobada

23 PREGUNTAS SOBRE LA PRECALIFICACION

Propdsito: Tras la revision de los documentos de la RFPQ, los contratistas pueden tener preguntas para
aclarar o interpretar la RFPQ con el fin de presentar la mejor solicitud posible. Para ajustarse al proceso de
Preguntas de precalificacion, los contratistas presentardn dichas preguntas antes de la fecha limite
mencionada. A partir de entonces, las preguntas podran enviarse en cualquier momento, pero NCORR, las
agencias estatales y locales que utilizan este contrato, las contestaran una vez cada 30 dias hasta que se cierre
el periodo de precalificacion para esta convocatoria.

Instrucciones: Las preguntas escritas deben enviarse por correo electronico a sherri.garte@ncdps.gov en la
fecha y hora especificadas anteriormente. Los contratistas deberan colocar “Request for Prequalification #19-
RFP-014914-GSX Questions” en el asunto del correo electronico. Las preguntas que se presenten deberan
incluir una referencia a la seccion correspondiente de la RFPQ y deberan presentarse en el formato que se
muestra a continuacion:

Referencia Pregunta del
contratista
Seccion de la RFPQ, NUmero Pregunta del contratista
de pagina

Las preguntas recibidas antes de la fecha limite de presentacion y la respuesta del Estado se publicaran en
forma de adenda, disponible en el Sistema Interactivo de Compras (IPS) del Estado,
http://www.ips.state.nc.us, y pasaran a ser una Adenda de esta RFPQ. Ninguna informacion, instruccion o
asesoramiento proporcionado de forma oral o extraoficial por cualquier personal del Estado, ya sea en
respuesta a una pregunta o de otro modo en relacion con esta RFPQ, se considerara acreditado o vinculante.
Los contratistas tendran derecho a basarse Gnicamente en el material escrito que figura en una Adenda a la
presente RFPQ.

24  CONTENIDO DE LA PRECALIFICACION

El Contratista debe presentar lo siguiente para que se considere su precalificacion. ElI Contratista
completara todos los anexos de la RFPQ que requieran que el Contratista proporcione informacion e incluya
una firma autorizada cuando se le solicite, como se indica a continuacién. Las respuestas del Contratista
incluirdn los siguientes puntos dispuestos en el siguiente orden (a menos que se excluyan especificamente):

a)  ANEXO B: CUESTIONARIO DE PRECALIFICACION
b)  SECCION 4.5 (REFERENCIAS) de esta RFPQ.

3.0 METODO DE ADJUDICACION Y PROCESO DE EVALUACION DE SOLICITUDES

Debido a los grandes dafios provocados por los desastres en Carolina del Norte, el Estado busca precalificar a

varios Contratistas (GC). No hay limite sobre la cantidad de GC a precalificar. De acuerdo con las reglas de
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CBDG-DR, la precalificacion de la Agencia Estatal sera abierta, en el sentido de que se publicara varias
veces para permitir que otros contratistas tengan la oportunidad de ser precalificados.

El Estado revisara las solicitudes a esta RFPQ para confirmar que cumplen las especificaciones y requisitos.
El Estado se reserva el derecho de prescindir de cualquier informalidad o tecnicismo menor en cualquier
solicitud. Para cualquier GC que el Estado haya precalificado anteriormente de acuerdo con 19-RFP-014364-
WAX, quedara exento de esta RFPQ a menos que esa condicién sea haya rescindido.

El Estado podré solicitar respuestas o presentaciones formales adicionales de cualquiera o todos los GC con
el proposito de aclarar o ampliar los materiales presentados en cualquier parte de la Solicitud. Sin embargo,
se advierte a los GC que el Estado no esta obligado a pedir aclaraciones, y a menudo no lo hace. Por lo tanto,
todas las Solicitudes deben estar completas.

Ademas de los requisitos que se indican a continuacion, los GC deberan completar el Formulario de
precalificacion que figura en el Anexo B. Las cualificaciones de los GC se puntuaran y evaluaran de acuerdo
a lo que figura en el Formulario de precalificacion. La puntuacion minima para la precalificacion en cuanto a
la capacidad de un GC sera de 36 sobre 47.

Todos los GC que reciban una puntuacion total combinada de 36 quedaran precalificados para licitar y/o
recibir contratos. A los GC que no calificaron se les informara de las razones y los puntajes que dieron lugar
a la decision para precalificar. Los GC seguiran la politica del GC si desean volver a revisar la decision de
precalificacion o si desean quejarse de la decision. A los GC cuya precalificacion resulte denegada se les
permitira solicitarla de nuevo cuando el Estado vuelva a anunciar la solicitud de precalificacion.

3.1 CONFIDENCIALIDAD DURANTE EL PROCESO

Durante el periodo de evaluacion y antes de conceder la precalificacion, toda la informacion relativa a la
Solicitud y la evaluacién es confidencial, y la posesion de la Solicitud y la informacion que la acompafia esta
limitada al personal de la agencia emisora y a cualquier tercero que participe en este proceso de adquisicion,
asi como al comité responsable de participar en la evaluacion. Cualquier intento en nombre de un Contratista
de obtener dicha informacion confidencial, o de influir en el proceso de evaluacion (por ejemplo, contactar a
cualquier persona que participe en la evaluacion, criticar a otro Contratista, ofrecer cualquier beneficio o
informacion que no figure en la Solicitud) de cualquier manera constituye una violacion de las leyes y
reglamentos de adquisiciones de Carolina del Norte y constituira motivo suficiente para descalificar la
solicitud del Contratista para su evaluacion o consideracion ulterior a discrecion del Estado.

3.2 INTERPRETACION DE TERMINOS Y FRASES

Esta Solicitud de precalificacion cumple dos funciones: 1) asesorar a los posibles Contratistas sobre los
parametros de la solucién que busca NCORR; y 2) proporcionar a NCORR un grupo de Contratistas
calificados.

4.0 REQUISITOS

41 PRECIOS, CARGOSY COSTOS APROBADOS
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Costos de construccién: Los Contratistas (GC) tendran que aceptar los precios, que varian en base al precio
del proyecto adjudicado, como se explica a continuacion.

Proyectos de menos de $30,000: Se seleccionara a los GC en base a un factor de licitacion acordado que se
aplicara al Costo estimado de la reparacion ("ECR"). El Gerente de Construccion (CM), conjuntamente con
NCORR, fijaran el factor de licitacion, que incluird los gastos generales y las ganancias para todos los GC
precalificados que deseen participar en los proyectos de rehabilitacién de menos de $30,000.

Luego, los GC aceptaran o rechazaran el factor de licitacion. Los GC que no acepten el factor de licitacion
no recibiran contratos de menos de $30,000.

Los proyectos de rehabilitacién por un valor igual o superior a $30,000.00 se licitaran fuera de la lista de
contratistas generales precalificados que aplicaran un factor de licitacién que incluird las ganancias y los
gastos generales.

Reconstruccion, Elevacion y Reemplazo de MHU: Los GC que deseen participar en los programas de
Reconstruccion, Elevacion y Reemplazo de MHU tendran que licitar como un precio por pie cuadrado,
incluyendo las ganancias y los gastos generales, sin exceder el tope del programa. Ese precio de licitacion
establecera el costo total de construccion del trabajo del GC en cualquier proyecto de Reconstruccion,
Elevacion y Reemplazo de MHU vy se utilizard para establecer el importe total del contrato entre el
propietario de la vivienda y el GC para el alcance del trabajo autorizado de Reconstruccion, Elevacion y
Reemplazo de MHU.

Demolicion: Los GC que deseen participar en el programa de Demolicion tendran que presentar ofertas en
forma de contrato a Suma global por un precio fijo para cada sitio del proyecto. Los precios unitarios
incluyen, entre otras cosas: toda la mano de obra, el personal, el equipo, los materiales, los honorarios, la
movilizacion, los bonos, la gestion del proyecto, los gastos generales y los beneficios, la presentacion de
informes diarios y semanales sobre el sitio del proyecto, los seguros, el cumplimiento de los requisitos
contractuales de presentacion de informes, el mantenimiento, la seguridad, la seguridad del sitio, las
instalaciones temporales, los servicios publicos temporales, los honorarios en concepto de contenedores de
basura y eliminacion de desechos, los tanques de combustible subterrdneos y en la superficie, y todo gasto
relacionado con el alcance de los trabajos. Todos los medios y métodos relacionados con el alcance de los
trabajos deben incluirse en el presupuesto. No se permitird ningun cargo adicional fuera del contrato a Suma
global por un precio fijo, a menos que sea aprobado por NCORR. Es responsabilidad del GC evaluar cada
propiedad antes de la presentacion de la oferta. No se aprobardn 6rdenes de cambio en la reclamacion de
cambios en las condiciones del sitio de la estructura y/o propiedad.

Reduccion de pintura a base de plomo, asbesto o ambiental ("Reduccion™): Los GC que descubran asbesto,
pintura de plomo y radon en el area de trabajo deberan proporcionar una orden de cambio al GC para este
Alcance del trabajo adicional. Una vez que se acuerde el Alcance del trabajo con el CM, se negociara el
precio con un representante de NCORR.

El GC solo facturarda los montos especificamente permitidos en esta RFP, es decir, los GC no podran
facturarle a NCORR ni a ningln otro organismo estatal los costos de elaboracion de la solicitud requerida.
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42 FACTURAS

Los GC recibiran instrucciones sobre como facturar el pago. A menos que se indique lo contrario, los GC
solo presentaran solicitudes de pago a NCORR a través del CM después de la adjudicacion o asignacion.

El formato estandar de facturacién sera el de Facturas Unicas, lo que significa que el Contratista
proporcionard a NCORR una factura por cada Orden de trabajo. Las facturas incluirdn informacién detallada,
documentacion de respaldo y/o productos finales solicitados en una Orden de trabajo para que NCORR o a
su designado puedan verificar los honorarios, costos y/o gastos. Como minimo, se incluirdn los siguientes
campos en todas las facturas:

Informacion de contacto del contratista, nimero de contrato de CN, fecha de la orden de trabajo,
descripcion de los articulos, precio, cantidad y unidad de medida.

4.3 ESTABILIDAD FINANCIERA

Cada Contratista presentard con su propuesta la siguiente documentacion financiera: el balance anual méas
reciente, la declaracion de ingresos o la declaracion de ganancias retenidas y el estado de flujo de caja, o el
estado de situacion financiera mas reciente de un auditor independiente. La informacion, los estados y/o los
documentos financieros presentados con una propuesta se evaluaran para determinar: si el Contratista tiene
capacidad suficiente para ejecutar el contrato; si el Contratista puede cumplir sus obligaciones, deudas,
pasivos, némina de sueldos y gastos a corto plazo; si el Contratista ha proporcionado informacion financiera
completa, fidedigna y precisa sobre su operacion comercial; si el Contratista es financieramente solvente; y si
el Contratista tiene suficiente flujo de caja y/o financiacion disponible de una institucion financiera para
ejecutar el contrato propuesto durante 60 dias sin recibir pago del Estado. La informacién financiera de las
entidades no publicas puede marcarse como confidencial.

4.4 EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA

En su solicitud, los Contratistas deberdn demostrar experiencia en demolicion, rehabilitacion,
reconstruccion/reemplazo, mitigacién ambiental (por ejemplo, reduccion de plomo, asbesto, moho,
contaminacion del suelo, contaminacién del agua de pozo) y elevacion de viviendas. Ademas, los
Contratistas deberan tener experiencia con los requisitos legales locales, federales y estatales para las
subvenciones, especialmente con los programas de subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA), los programas de recuperacion de desastres de los gobiernos locales o estatales y/o
experiencia con los programas de vivienda publica del HUD. La falta de experiencia en recuperacion de
desastres, la experiencia con ciertos tipos de mitigacion ambiental o ciertos tipos de construccién (elevacion
de viviendas) no impedira, por si misma, que los Contratistas sean precalificados. Sin embargo, NCORR y/o
su(s) CM utilizaran la falta de experiencia para la asignacion de contratos y/o permitir que los contratistas
liciten competitivamente en ciertos tipos de contratos. Los Contratistas deben declarar su experiencia (por
ejemplo, un contratista que solo haya reparado y renovado viviendas no debe indicar que tiene experiencia en
la construccién o reconstruccién de viviendas nuevas; un contratista que no haya elevado una vivienda o no
haya reducido asbesto no debe indicar que tiene experiencia en la realizacion de ese trabajo debido a los
riesgos para la seguridad y la salud que entrafia no realizar adecuadamente ese trabajo, etc.) Ademas, se
advierte a los contratistas que el hecho de tergiversar la experiencia puede dar lugar a violaciones de la Ley
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sobre Reclamaciones Falsas estatal y federal. EI Contratista deberd proporcionar informacion sobre las
cualificaciones y la experiencia de todo el personal ejecutivo, directivo, juridico y profesional que se
asignara a este proyecto, incluidos los curriculos que citen experiencia en proyectos similares y las
responsabilidades que se asignaran a cada persona.

45 REFERENCIAS

El Contratista proporcionara por lo menos tres (3) referencias para las cuales su empresa haya prestado
servicios de tamafio y alcance similares a los propuestos en el presente documento (pueden ser los mismos
proyectos informados en el Formulario de Precalificacion). El Estado podré ponerse en contacto con estas
referencias para determinar si los Servicios prestados son sustancialmente similares en alcance a los aqui
propuestos vy si el desempefio del Contratista ha sido satisfactorio como parte de la evaluacion de la Solicitud
y/o antes de la adjudicacion o asignacion de un contrato a un Contratista precalificado. Nota: las referencias
positivas por escrito de los propietarios, disefiadores y/o gerentes de construccion de los proyectos que se
enumeran a continuacion se puntuaran si se proporcionan junto con la Solicitud del Contratista.

NUMERO DE TELEFONO Y
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE CONTACTO DIRECCION DE CORREO

ELECTRONICO

4.6 VERIFICACIONES DE ANTECEDENTES

NCORR, sus funcionarios ejecutivos, su personal directivo superior y/o los subcontratistas que se asignen a
cualquier contrato deberan proporcionar o someterse a verificaciones de antecedentes a expensas del
Contratista antes de comenzar el trabajo o en cualquier momento durante la ejecucion de un contrato.
Cuando se le solicite, como parte de una verificacion de antecedentes solicitada, el Contratista debera
proporcionar a NCORR informacidn para:

d Toda condena por delitos penales o por cualquier delito que implique comportamiento inmoral,
incluidos, entre otros, fraude, apropiacién indebida o engafio, del Contratista, sus funcionarios o
directores, o cualquiera de sus empleados u otro personal para prestar servicios en este proyecto,
de la que el Contratista tenga conocimiento o una declaracién que indique que no tiene
conocimiento de ninguna;

b) Toda investigacion penal pendiente por cualquier delito que implique comportamiento inmoral,
incluidos, entre otros, fraude, apropiacién indebida, falsificacién o engafio contra el Contratista de
la que tenga conocimiento o una declaracion que indique que no tiene conocimiento de ninguna;

0 Toda sancién reglamentaria impuesta al Contratista 0 a cualquiera de sus funcionarios,
directores o empleados profesionales que se prevea que presten servicios en este proyecto por
cualquier organismo regulador estatal o federal en los Gltimos tres afios 0 una declaracion que
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indique que no existe ninguna. Tal como se utiliza en el presente documento, el término
"sanciones reglamentarias” incluye la revocacién o suspension de cualquier licencia o
certificacién, la imposicion de cualquier pena monetaria 0 multa y la emisién de cualquier
advertencia por escrito;

d Toda investigacion reglamentaria pendiente contra el Contratista o cualquiera de sus
funcionarios, directores o empleados profesionales que se prevea que presten servicios en este
proyecto por cualquier organismo regulador estatal o federal de la que el Contratista tenga
conocimiento o una declaracion de que no existe ninguna.

e Todo litigio civil, arbitraje, procedimiento o sentencia pendiente contra el Contratista durante los
tres (3) afios anteriores a la presentacion de su propuesta o una declaracion de que no existe
ninguno.

Las respuestas del Contratista a esas solicitudes se consideraran declaraciones continuas, y el hecho de que el
Contratista no notifigue a NCORR dentro de los treinta (30) dias de cualquier litigio, investigacion o
procedimiento penal en el que esté involucrado el Contratista o sus funcionarios, directores o personas que
presten servicios en virtud del presente contrato durante su vigencia constituira un incumplimiento sustancial
del contrato. Las disposiciones del presente parrafo se aplicaran también a todo subcontratista que utilice el
Contratista para prestar servicios en virtud del presente contrato.

5.0 ALCANCE DE LA PRECALIFICACION

5.1 ALCANCE DE LOS SERVICIOS

NCORR busca calificar a los contratistas de construccion principales especializados para realizar, o hacer
que se realicen trabajos de rehabilitacion, reconstruccion, reemplazo de unidades de vivienda prefabricadas,
demolicidn y/o elevacién de estructuras elegibles en cumplimiento de los requisitos legales locales, federales
y estatales. Se alienta a los contratistas a que enumeren toda la experiencia en materia de construccion que
sea pertinente para los proyectos de construccion de viviendas. (Véase la seccion 4.4).

Ademas, los GC deben demostrar la capacidad de movilizacion en un plazo de 20 dias a partir de la
adjudicacion (lo que incluird la obtencién de la aprobacion del propietario de los documentos de
construccion y el consentimiento para realizar el trabajo, disefiar, obtener permisos, agrimensura, Sservicios
publicos temporales, etc.) y completar los proyectos de construccion asignados dentro del tiempo del
contrato (sujeto a la remediacion ambiental, la construccién en la mayoria de los casos no debe superar los
45 dias para la rehabilitacion, 20 dias para la demolicion, 135 dias para la rehabilitacion con elevacion, 108
dias para la reconstruccion, 135 para la reconstruccion con elevacién, 30 dias para las reparaciones de MHU,
120 para los reemplazos de MHU, 135 para reemplazos de MHU mas elevacién para reducir los posibles
peligros para el bienestar y la seguridad publica.
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La intencién y el objetivo de NCORR vy del Estado de Carolina del Norte es asegurar que cada proyecto
tenga éxito, por lo que se anima a los GC precalificados a trabajar de forma proactiva para identificar y
resolver todos los asuntos y problemas inmediatamente para minimizar los retrasos en la finalizacién de los
proyectos.

5.2 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS Y REQUISITOS

Los GC deben estar familiarizados con las Directrices de Vivienda de Carolina del Norte, locales y/o
regionales, si corresponde. Cada programa local/regional se realizara en base a los requisitos de construccion
locales, necesidades de recuperacion de la comunidad, objetivos del programa, y otros requisitos aplicables
aprobados localmente.

Por otra parte, NCORR ha contratado a una empresa de disefio para que desarrolle planos de muestra de
plantas de 2, 3 y 4 dormitorios y otros planos y elevaciones de viviendas que los propietarios puedan
seleccionar para la reconstruccion, que cumpliran con las normas de construccién resiliente de CDBG-DR del
HUD vy el Cédigo de Construccién del Estado de Carolina del Norte. EI GC usara los planos proporcionados
para este programa.

El enfoque de NCORR es el servicio al cliente para los ciudadanos que participan en el programa, asi como
el cumplimiento de todas las directrices y regulaciones aplicables del HUD.

a) Normas de Calidad de Vivienda (HQS) y Adaptacion de Construcciones Ecoldgicas del HUD
El compromiso del Estado es proporcionar una vivienda segura e higiénica a los
participantes elegibles del programa. El HUD ha establecido normas para la calidad de las
viviendas y la adaptacion ecologica.

b) Requisitos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990
El HUD ha establecido normas de cumplimiento que cada GC debe seguir en cada proyecto
cuando sea obligatorio. Ademas, los GC tendran que cumplir con todas las reglas y regulaciones
locales, estatales y federales.

¢) Servicio al cliente
Se tratara a todos los participantes con dignidad y respeto. El Estado espera que se responda al Estado
y al propietario de la vivienda, un servicio al cliente de primer nivel, e interacciones y
comunicaciones que sean faciles de entender, rapidas y corteses.

5.3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION
El alcance del trabajo de cada estructura variara, pero puede incluir, entre otras cosas, lo siguiente:

a) Obtencion de todos los permisos y aprobaciones estatales y locales necesarios antes del comienzo de
los trabajos para cada estructura;

b) Retirada de cualquier tanque de aceite subterraneo y en la superficie identificado en el lugar del
proyecto. El alcance del trabajo para esta actividad incluye, entre otras cosas, los requisitos para la
obtencién de permisos, la remocion, limpieza y eliminacion de los tanques, incluido todo el contenido
de los mismos, y la remediacion de cualquier suelo o superficie que estén manchados;
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c) Marcado e identificacion de todos los servicios publicos que pasan por la zona; preparacion de la
propiedad antes del comienzo de la demolicién de la estructura;

d) Identificar, retirar y eliminar adecuadamente todos los desechos peligrosos universales y domésticos
que permanezcan en las estructuras;

e) Colocar cebos;

f) Proporcionar proteccion a las propiedades adyacentes y a los peatones, cuando corresponda;
g) Preparar la propiedad antes del comienzo de la demolicion de la estructura, incluyendo, entre otras cosas:

o colocar una valla de seguridad naranja de alta visibilidad alrededor de las estructuras que se van a
demoler;

o establecer una valla de limo y barreras de control de la erosion, asi como cubrir y proteger los
desagules pluviales para evitar la escorrentia de escombros y tierra;

o colocar paneles de vallas de 6 a 8 pies de longitud en la parte delantera de la propiedad para ayudar en
el control del sitio;

o instalar cualquier sefializacion exigida por las regulaciones locales, estatales y federales.

h) Las medidas de control de la erosién deben mantenerse en condiciones adecuadas en todo momento y
ampliarse cuando sea necesario para cubrir cualquier area adicional que pueda ser perturbada durante
los procesos de demolicion y restauracion. Estas medidas deben instalarse y mantenerse antes de que
las &reas sean perturbadas, e incluyen medidas para prevenir la migracion fuera del sitio de tierra 'y
limo de las pilas de tierra. Estas medidas de control de la erosién deben permanecer en vigor y
mantenerse en buenas condiciones de funcionamiento hasta que se hayan completado todas las tareas
de relleno y restauracion, incluidas la siembra y la revegetacion de la propiedad;

i) Presentar un plan de manipulacion y eliminacion de materiales peligrosos al CM que describa los
métodos que se emplearan durante el inventario, la identificacion, el envasado y la eliminacién fuera
del sitio de los desechos peligrosos universales y domésticos que puedan encontrarse durante la
preparacion previa a la demolicién de las unidades de vivienda. Los planes deben presentarse en un
plazo de quince (15) dias a partir de la firma;

j) Verificar que cada casa que deba demolerse haya sido remediada (si corresponde), que la casa que
estan a punto de demoler sea la correcta, y que se hayan realizado todas las actividades identificadas
en el estudio de pre-demolicién y la casa esté lista para la demolicion, y se hayan obtenido los
permisos adecuados, antes de comenzar la demolicién. Los informes de inspeccidon de Materiales que
contienen asbesto (ACM) estaran disponibles para cada propiedad en la que estos se hayan
identificado. A menos que se identifique en la propiedad durante las operaciones de demolicion, la
eliminacion de asbesto serd realizada por un contratista independiente antes de que el Contratista
General reciba el control de la propiedad. Si se descubren ACM en el lugar del proyecto, se notificara
inmediatamente a NCORR y se detendra todo el trabajo hasta que se puedan tomar muestras de los
materiales sospechosos y sean analizados. Si los materiales resultan positivos para ACM, se debe
realizar la reduccion antes de continuar con cualquier trabajo de demolicidn en el sitio del proyecto;

k) La demolicién completa incluye la eliminacion de losas, cimientos y s6tanos, con el objetivo final de
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que quede un lote vacio desprovisto de cualquier elemento excepto la vegetacion, los arboles y
arbustos preexistentes;

I) Cuando las entradas atraviesan las aceras, si no hay juntas existentes, la acera/camino debe marcarse
de manera que pueda quitarse la entrada sin dafar la acera. Las aceras y los bordillos deben
permanecer intactos y no resultar dafiados por las actividades de demolicion;

m) Todos los agujeros bajo la superficie (como las areas bajas bajo los cimientos de edificios y s6tanos
removidos, o los agujeros creados por la remocién de sétanos y piscinas enterradas) se rellenaran,
compactaran y clasificaran utilizando relleno limpio certificado que cumpla con los requisitos
analiticos del Estado de Carolina del Norte para uso residencial sin restricciones. Se debe identificar la
fuente de relleno antes de comenzar la demolicion, y la certificacion del relleno, y cualquier analisis
realizado para verificar que el relleno esta limpio, debe presentarse para su aprobacion antes de que el
material sea traido al sitio. El relleno para s6tanos o areas subterraneas profundas se compactara en
incrementos de un pie como minimo, a menos que las reglamentaciones locales establezcan requisitos
mas estrictos;

n) Se quitaran todos los escombros del area afectada por las operaciones de demolicion, se rellenara,
clasificard y se cubrira el area con una capa de mantillo y se sembrara utilizando una mezcla de
semillas adecuada para la zona en la que se haya realizado el trabajo;

0) Las especificaciones del relleno se haran de acuerdo con las normas y reglamentos municipales, del
condado y del estado de Carolina del Norte que rigen ese tipo de actividad o con los requisitos de los
cadigos de construccion locales; sin embargo, el relleno debe consistir de arena, grava o tierra limpia.
No se permitira ningun asfalto, escoria, cenizas volantes, concreto roto, escombros de demolicion o
materiales similares como relleno;

p) Mantener la propiedad y realizar el riego de la semilla hasta que se establezca una cubierta vegetal
espesa. Una vez que se haya restablecido la vegetacion y NCORR determine que se han completado
los trabajos de demolicion, el Contratista debera retirar las medidas de seguridad del sitio, teniendo
cuidado de no perturbar la vegetacion en el proceso;

q) Proporcionar documentacion fotografica de todo el proceso de demolicion que incluya fotografias de
la estructura antes de la demolicion; fotografias de los preparativos previos a la demolicion que
incluyan la ubicacion y desconexién de los servicios publicos; proteccion de la propiedad antes de la
demolicidn; refuerzo y apuntalamiento (si corresponde); medidas de control de la erosién; proteccion
de las propiedades adyacentes; remocién de desechos universales y desechos domésticos peligrosos;
colocacion de cebos; demolicion de la estructura; relleno, nivelacién y compactacion de las areas
subterraneas; y el mantillo, siembra y restauracion final de la propiedad. La documentacion fotografica
previa a la demolicion también mostrara cualquier descenso apreciable en la elevacion desde el frente
hasta la parte posterior de las diversas propiedades para ayudar en los esfuerzos de nivelaciéon y
restauracion adecuados. Las actividades de relleno y restauracion pueden requerir la construccion de
una valla de limo adicional y barreras de control de la erosion hasta que se haya producido la
revegetacion de la propiedad. La inspeccién previa a la demolicion incluird documentacion fotogréafica
del interior y del exterior de la estructura para establecer que todos los desechos peligrosos universales
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y domeésticos se hayan eliminado y probar que todos los desagues pluviales en las proximidades de los
trabajos de demolicion se han protegido adecuadamente para evitar la intrusion de limo y escombros;

r) Realizar un monitoreo del aire del perimetro y del personal durante la demolicion de las estructuras.
Como minimo, el monitoreo del aire del perimetro incluira el total de particulas/polvo y debe ser
continuo durante las operaciones de demolicion. EI monitoreo del aire del personal debe abordar tanto
el polvo como el plomo. La frecuencia del monitoreo del aire y los tipos de instrumentos de monitoreo
que se emplearan deben abordarse en el Plan de Salud y Seguridad Especifico para el Sitio (HASP) del
Contratista.

54  ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION

Se prevé que las estructuras aptas para la rehabilitacion requerirdn una serie de reparaciones que van de
menores a mayores. El alcance del trabajo para cada estructura reparada variara, pero puede incluir, entre otras
cosas, lo siguiente:

a) Obtencion de todos los permisos y aprobaciones estatales y locales necesarios antes del comienzo de
los trabajos para cada estructura;

b) Proporcionar representaciones de planos arquitectonicos y de casas;
c) Demolicion de los materiales interiores y exteriores dafiados;

d) Nivelacion, reparacidn, excavacion y/o elevacion de los cimientos;
e) Reparacion de dafios estructurales;

f) Reparacion de la envoltura del edificio, incluyendo:

Reparacion o sustitucién del techo y los dafios que conlleva, incluyendo tejas, canaletas y persianas;
Reemplazo, reparacion o remocion de puertas y ventanas;

Reemplazo, reparacion o remocion del revestimiento/revestimiento laminado

Reparacion, reconfiguracion y reemplazo de sistemas mecéanicos (HVAC), eléctricos

(incluyendo paneles) y de plomeria;

Reparacion o reemplazo de mamposteria;

Carpinteria rustica y de adorno;

O O O O

g) Preparacion de la superficie y pintura;

h) Reemplazo, reparacion o remocion de pisos;

i) Reparacién o reemplazo de gabinetes y electrodomésticos;

j) Reduccion de pintura a base de plomo, asbesto y otras reducciones ambientales;

k) Elementos de construccion especializados asociados con propiedades historicas, incluyendo la
coordinacion con la Comision Historica de Carolina del Norte o la Oficina de Preservacion Histérica
del Estado (SHPO), asi como otros distritos historicos locales y partes interesadas en otras
jurisdicciones;

I) Mitigacion del viento y medidas de adaptacion;
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m) Elementos de construccion especializados asociados a las técnicas de construccion de edificios
ecoldgicos (segun lo exigido por el HUD);

n) Accesibilidad y disefio de proyectos para cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
de 1990 (si corresponde) a menos que se aplique una excepcion del HUD;

0) Realizacion de cierres para cada proyecto, lo que puede incluir la obtencion de certificado(s) de
ocupacion de las autoridades estatales y locales pertinentes; y

p) Requisitos del certificado de inspeccion/elevacion.

55  ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION

En ciertos casos, el propietario puede ser elegible para la reconstruccion completa de su casa, ya sea
sustancialmente dentro de la misma superficie que la casa anterior o en otra. El alcance del trabajo de cada
estructura reconstruida variara, pero puede incluir, entre otras cosas, lo siguiente:

a) Coordinacion con el propietario y su familia desde la emision de una orden de trabajo hasta la
obtencion de un certificado de ocupacion para el cierre;

b) Desconexion y desactivacion/reconexion y reactivacion de los servicios publicos;

c) Demolicion de la estructura existente;

d) Remocion de escombros de acuerdo con todos los requisitos federales, estatales y locales, incluidas
todas las necesidades de reduccion;

e) Proporcionar representaciones de planos arquitectonicos y de la casa, asi como servicios de ingenieria y
arquitectura;

f) Preparacion del sitio, incluida la eliminacion y sustitucién de las cercas;

g) Construccién de nuevas estructuras residenciales, incluyendo plantas de 2, 3 y 4 dormitorios, de
acuerdo con todos los codigos y normas locales y estatales, federales y del ICC aplicables;

h) Accesibilidad y disefio de proyectos para cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
de 1990 (si corresponde) a menos que se aplique una excepcion del HUD;

i) EI GC debe estar preparado para evaluar las necesidades de reduccion y hacer cualquier reduccion
requerida en las estructuras existentes en el proyecto. EI GC trabajard con CM en cualquier trabajo de
reduccion de demolicidn para evaluar si la estructura completa debe demolerse de acuerdo con los
requisitos de desechos peligrosos o si solo ciertas secciones de la estructura demolida deben cumplir
con los requisitos de desechos peligrosos y son necesarias por la disponibilidad en los desechos
peligrosos;

j) Requisitos del certificado de inspeccidn/elevacion; y

k) Plomo, asbesto, radon y otros servicios ambientales, cuando corresponda.

56  ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE MHU
Los servicios prestados incluyen el reemplazo de MHU, incluidas las unidades que cumplen los requisitos de
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la ADA. El reemplazo se hara cuando el Alcance del trabajo en una MHU supere el tope de rehabilitacién del
Programa. El alcance del trabajo para cada estructura reemplazada variara y puede incluir, entre otras cosas, lo
siguiente:

a) Adquisicion de una nueva MHU que cumpla con el programa;
b) Gestion del POD;

c) Coordinacion de la mudanza con el duefio de la propiedad;

d) Desconexion y desactivacidn/reactivacion y reconexion de los servicios publicos;

e) Demolicion de la estructura existente;

f) Cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), cuando sea necesario;

g) Servicio o reparacion de pozos, sistemas sépticos y tanques de almacenamiento subterrdneos y en
superficie;

h) Preparacion del sitio o de los cimientos;

i) Remocion de escombros de acuerdo con todos los requisitos federales, estatales y locales, incluida la
eliminacién de posibles materiales que contengan asbesto;

j) Preparacion del sitio;
k) Reemplazo e instalacion de MHU de acuerdo con todos los codigos y normas locales y estatales,
federales y del ICC aplicables;

I) Plomo, asbesto, radon y otros servicios ambientales, cuando corresponda;
m) Requisitos del certificado de inspeccidn/elevacion;

n) Servicios de ingenieria y arquitectura; y

0) Eliminaciény reemplazo de cercas;

Capacitacion y certificacion. De manera que el Estado considere conveniente, los GC completaran la
capacitacion desarrollada y proporcionada por el Programa para certificar su comprension y capacidad para
cumplir con los HQS, los requisitos de notificacion del Programa y la metodologia de calificacion del
Programa utilizada para evaluar el desempefio del Contratista y asignarle trabajos en el futuro.

5.7 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE ELEVACION/MITIGACION

Cada elevacion de estructuras tendra varios pasos para producir los documentos de construccion para la
autoridad local que tenga la aprobacién de la jurisdiccion. Estos pasos requerirdn multiples visitas al lugar
por parte de diversos profesionales para elaborar los documentos necesarios para completar los documentos
de construccioén. ElI GC y el PE/RA programaran o proporcionaran servicios de la siguiente manera:

a) Inspeccion del sitio. Todas las viviendas que se considere que necesitan elevarse requeriran una
inspeccion del terreno y un certificado de elevacion. EI GC programara la inspeccion y visitara la casa
para hacerla. La inspeccion incluira el perimetro de la propiedad, las medidas del retranqueo existente,
el terreno de la casa actual, las alturas de elevacion, y las alturas del nivel. Al terminar la inspeccion,
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se le entregara una copia de la inspeccidn del terreno al PE/RA para su revision y luego se presentara a
la autoridad que tenga jurisdiccion.

b) Perforaciones geotécnicas del suelo. Se necesitaran perforaciones geotécnicas del suelo para tener una
idea de los tipos de suelo en las propiedades en las que se requiera la elevacion de la vivienda. EI GC
se esforzard por programar la visita de la inspeccién del terreno al mismo tiempo que la visita de la
perforacion geotécnica del suelo, a fin de reducir los plazos y las molestias para el propietario. Se
requieren dos perforaciones del suelo por propiedad y los resultados de las pruebas se presentaran a la
oficina del PE/RA para su revision. EI PE/RA podria considerar que la prueba del suelo no es
necesaria si ya se han suministrado los resultados de las pruebas para las viviendas adyacentes. Esto lo
decidira el PE/RA 'y luego notificara al GC.

c) Proceso de consulta arquitectonica. El propietario revisara los conceptos de disefio pre-desarrollados
del PE/RA y, en el momento en que el propietario esté de acuerdo con el proceso de elevacion, el
PE/RA llevara a cabo un estudio de las condiciones preexistentes. Cuando se complete la consulta el
PE/RA puede proceder a completar los documentos de construccion para el GC.

d) Presentacion de los documentos de construccion del propietario. Una vez que el PE/RA complete los
documentos de construccion, y estos sean aprobados y firmados por el propietario, el GC obtendra un
nuevo permiso y podra comenzar la construccion.

e) Permisosy certificados requeridos

f) Desconexion y desactivacion de los servicios publicos

g) Ampliacion/reconfiguracion de las servicios publicos que se reconectaran/reactivaran

h) Elevacion de plataformas/porches para que cumplan con el cédigo

i) El cumplimiento de la ADA incluir, entre otras cosas, rampas y ascensores cuando sea necesario.

J) Los diagramas de ingenieria mecanica, eléctrica y plomeria (MEP, por sus siglas en inglés) para
modificaciones en los sistemas mecénicos, eléctricos y de plomeria existentes cuando sea necesario.

k) Reparaciones/rehabilitaciones varias debido a la elevacion

58 REQUISITOS ADICIONALES
a) Proporcionar mano de obra profesional, equipos y materiales adecuados para realizar el trabajo de
acuerdo con el Alcance del trabajo emitido para cada estructura residencial de cada solicitante elegible,
asegurando al mismo tiempo que se cumplan todas las normas y codigos de vivienda aplicables;

b) Cumplir con todas las leyes, regulaciones y directrices locales, estatales y federales aplicables, que
pueden incluir: Las leyes, regulaciones y directrices de la Subvencion en Bloque para el Desarrollo
Comunitario del HUD; la Ley Davis-Bacon (para las reparaciones de propiedades que contengan mas
de cuatro (4) unidades o0 mas); la Seccién 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968; y las
regulaciones de Empresas Propiedad de Mujeres y Minorias (M/WBE, por sus siglas en ingleés).

c) Proporcionar documentacion y seguimiento del progreso de la construccion;
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d) Reunirse con los propietarios individuales para revisar el Alcance del trabajo que se realizara,
incluyendo el establecimiento de un programa de trabajo aceptable para los propietarios y NCORR y
la revision del trabajo en la inspeccion final,

e) Cumplir con los plazos de NCORR para los requisitos de finalizacion de trabajo de la Orden de
proceder, el consentimiento del propietario/ejecucion del contrato y/o permisos, lo que sea mas tarde, y
sujeto a las reducciones ambientales que pueden afectar el programa de un GC;

f) Cumplir con todos los requisitos federales, estatales y locales para el transporte y la eliminacion de
desechos solidos municipales, industriales, peligrosos y otros desechos de estructuras demolidas; y

g) Proporcionar una garantia de un afio, y una garantia estructural de diez afios de terceros.

h) Ayudar a los propietarios a desocupar su casa dafiada, si es necesario. Los servicios de mudanza se
autorizaradn principalmente para apoyar a los propietarios que sean ancianos y discapacitados, y
NCORR coordinara con los GC aprobados para reducir al minimo el riesgo en la administracién de
estos servicios.

i) Para garantizar que los propietarios no estén fuera de sus casas mas tiempo del necesario, el Estado ha
establecido normas para la finalizacion oportuna de los trabajos contratados. Los estandares de
finalizacién comienzan el dia en que el Estado emite al vendedor una Orden de proceder (NTP, por sus
siglas en inglés) y terminan cuando la casa pasa la inspeccion final y el propietario acepta la entrega de
las llaves. El Estado evaluara la indemnizacion por dafios y perjuicios por cada dia que exceda los
plazos requeridos desde la NTP hasta que la construccion pase la inspeccion final y el propietario
acepte las llaves. Esta indemnizacién por dafios y perjuicios estara en la RFB para que el GC la revise
antes de la licitacion.

59 RESCISION DE LA PRECALIFICACION

La precalificacion se puede rescindir por mal desempefio, incumplimientos materiales del contrato, saldos
impagos comprobados a subcontratistas/reclamaciones validas de compromisos de pago, quejas
comprobadas de propietarios de viviendas que sean graves (por ejemplo, violaciones de las politicas relativas
al alcohol, drogas ilegales, posesion de armas de fuego, comportamiento irrespetuoso, robo de bienes
personales, dafios a bienes inmuebles no sujetos a rehabilitacion, etc.), violaciones de la Ley de
Reclamaciones Falsas y la tergiversacion de experiencias y/o referencias, violaciones de permisos,
eliminacidn ilegal de materiales peligrosos, cualquier violacién importante de la OSHA o varias violaciones
menores de la OSHA, lesiones significativas a cualquier persona durante la construccién provocadas por no
seguir las practicas de seguridad requeridas, y/o evaluaciones negativas del GC.

NCORR se reserva el derecho de rescindir la condicion de precalificacion a cualquier GC que no haya
presentado una respuesta a una RFB en un periodo de 3 meses. Si NCORR rescinde la condicion de
precalificacion de un GC, NCORR notificara al GC por correo electronico al contacto principal
proporcionado.

5.10 NO HAY GARANTIA DE VOLUMEN O USO
NCORR no garantiza el volumen o el uso en ningln contrato que resulte de esta RFPQ.
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5.11 ALCANCE DE LA AUTORIZACION DE TRABAJO Y COMPENSACION

Durante la vigencia de cualquier contrato adjudicado en virtud de la presente RFPQ, NCORR podréa pedir al
GC que realice determinados proyectos como se ha descrito anteriormente, sujeto a una autorizacion de
trabajo especifica en forma de una Orden de trabajo general (Orden de trabajo). Todas las Ordenes de trabajo
se haran por escrito, estaran firmadas tanto por el GC como por NCORR (o la persona designada), e
incluirdn el Alcance de los servicios, una lista de las tareas que debera realizar el GC, un calendario, una lista
de productos, si los hubiere, y cualquier otra informacién o condiciones especiales que sean necesarias para
el trabajo solicitado.

5.12 METODOLOGIA DE ADJUDICACION DE PROYECTOS
Habréa tres métodos diferentes de adjudicacidn de contratos de construccidn, que se definen a continuacién:

1. Los contratos de hasta $29,999.99 se adjudicaran por asignacion a un GC de conformidad con
N.C.G.S § 143- 131.

2. Los contratos entre $30,000.00 y $499,999.99 se adjudicaran mediante licitacion informal de
conformidad con N.C.G.S § 143-131.

3. Los contratos de $500,000.00 o més se adjudicaran por licitacion formal de acuerdo con
N.C.G.S 8§ 143-129.

Adjudicacion de proyectos inferiores a $30.000.00

Como se define en N.C.G.S § 143-131, los contratos inferiores a $30,000.00 no requieren una licitacion
competitiva o adjudicacion al licitador mas bajo, receptivo y responsable. Estos contratos se adjudicaran con
un factor de licitacion que se aplicara al ECR. El factor de licitacion seré establecido por el CM, junto con
NCORR, que incluira los gastos generales y las ganancias para los proyectos de rehabilitacion inferiores a
$30,000.00. Luego, los GC aceptaran o rechazaréan el factor de licitacion. No se adjudicaran contratos por
debajo de $30,000.00 a GC precalificados que no acepten el factor de licitacion.

Estos proyectos se adjudicaran inicialmente a los GC en orden de puntaje en la precalificacién de mayor a
menor. EI CM utilizard una matriz de puntuacion del cumplimiento para clasificar a todas los GC
precalificados en los proyectos de menos de $30.000. Los datos para la matriz del cumplimiento se
entregaran a los GC para que entiendan en qué se basara su puntaje del cumplimiento. Una vez que haya
suficientes datos en la matriz del cumplimiento para garantizar la fiabilidad, entonces la adjudicacion de
contratos por debajo de $30,000.00 se hara de acuerdo con la capacidad y clasificacion del cumplimiento.

Licitaciones informales para provectos de entre $30.000.00 v $499.999.99

Para contratos entre $30,000.00 y $499,999.99, N.C.G.S. 8 143-131 exige la licitacion competitiva y
adjudicacion del contrato al licitador mas bajo, receptivo y responsable. Para todos estos contratos, NCORR
exige requisitos contractuales adicionales a los de N.C.G.S. § 143-128, incluso si entran en una excepcion.
El CM ayudard a NCORR a preparar una Solicitud de licitacion (RFB) informal. Estas licitaciones se
agruparan por ubicacion geogréafica y tendran un tipo de proyecto similar. Esas licitaciones se difundiran en
la RFB con los Numeros de solicitud de Salesforce para esos proyectos. Los GC deben licitar en todos los
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proyectos dentro de la RFB para ser considerados para su adjudicacion. Presentaran un factor de licitacion
que incluird las ganancias y los gastos generales de todos los proyectos de rehabilitacion. Presentaran un
contrato a Suma global por un precio fijo para cada sitio del proyecto que incluira las ganancias y los gastos
generales para todos los proyectos de demolicion. Los GC también presentaran un valor de incidencia para
todos los proyectos de MHU vy elevacion, proyectos de reconstruccion y elevacion, y proyectos de
rehabilitacion y elevacién. Para que un GC gane una licitacién, debe proporcionar los precios de todos los
proyectos dentro de la RFB.

Las RFB se enviaran a la direccion de correo electronico registrada para los GC precalificados e incluird una
fecha y hora para que la RFB completada se envie de vuelta a NCORR a la misma direccion de correo
electrénico desde la que se envié.

Cualquier costo adicional que surja como una orden de cambio se negociara entre el GC y NCORR. El libro
de licitaciones suministrado por NCORR es muy completo. Todos los alcances del trabajo deberan
corresponderse con los precios del libro de licitaciones. Estas érdenes de cambio tendran que ser aprobadas
por el CM y/o solicitadas por la Autoridad que tenga jurisdiccion. EI GC proporcionard al CM la
documentacion de estos cambios requeridos.

Los reemplazos de MHU seran proyectos Ilave en mano. Si el fabricante de la MHU requiere la certificacion
del GC para garantizar la transferencia de la garantia al propietario, entonces el GC le mostrara un
comprobante de esa certificacion.

Licitaciones formales selladas para lotes de provectos de mas de $499.999.99

Los contratos de construcciéon de $500,000.00 o mas deberan pasar por el proceso de licitacion formal
sellada de acuerdo con N.C.G.S. § 143-129. Estos contratos exigiran los requisitos contractuales adicionales
de N.C.G.S. § 143- 128.

ElI CM y NCORR ensamblaran estos contratos en lotes para que la prestacion de servicios de construccion
sea mas eficiente. Las RFB para estas licitaciones selladas seran casi las mismas que las del proceso de
licitacion informal. Las licitaciones se enviaran a la direccion de correo electronico registrada para cada GC.
Los GC deben devolver sus RFB completas en un sobre sellado a un lugar identificado antes de la fecha y
hora indicada en el correo electrénico enviado por NCORR. NCORR abrira las RFB en publico, tal como lo
exige la ley estatal, e informara al GC de la fecha y hora en que NCORR adjudicara los proyectos.

El Contratista y el Gerente de Construccién acordaran los puntos de referencia de los costos para el pago
antes de que comience la construccién, lo que constituira el programa de pago anticipado.

Para obtener informacion sobre precios y costos permitidos consulte la seccién 4.1 de Precios.

Los anexos a esta RFP comienzan en la siguiente pagina.
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ANEXO A: UBICACION DE LOS TRABAJADORES UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

De acuerdo con el Estatuto General de Carolina del Norte § 143-59.4, el Contratista detallara el lugar o los
lugares en que se llevara a cabo la ejecucion, asi como la manera en que se propone utilizar los recursos o los
trabajadores fuera de los Estados Unidos en la ejecucion del presente contrato. EI Estado evaluara los riesgos
adicionales, los costos y otros factores asociados con dicha utilizacion antes de efectuar la adjudicacién. Por
favor complete los puntos a, b y ¢ a continuacion.

a) ¢Se realizara algun trabajo en virtud de este Contrato fuera de los L1 silJNO
Estados Unidos?

Si el Contratista respondi6 "SI" a la pregunta anterior, debera completar los puntos 1y 2 que siguen:

1. Enumere el/los lugares fuera de los Estados Unidos donde el Contratista, los subcontratistas, empleados u otras
personas realicen trabajos en virtud del presente contrato:

2. Describa la estructura corporativa y la ubicacion de los empleados corporativos y las actividades del Contratista, sus
afiliados o cualquier otro subcontratista que realizara trabajos fuera de los Estados Unidos:

b) El Contratista acuerda notificar por escrito al Estado si hay algin cambio
en la ubicacion del Contratista, los empleados del Contratista, los 1 si[1NO
subcontratistas del Contratista u otras personas que presten servicios en
virtud del Contrato fuera de los Estados Unidos

NOTA: Todo el personal del contratista o subcontratista que preste servicios de
Ilamada o de centros de atencion al Estado de Carolina del Norte en virtud del
contrato debera revelar a las personas que llamen la ubicacién desde la cual se
prestan los servicios de llamada o de centros de atencion.

¢) Identificar todas las ubicaciones en los Estados Unidos, fuera de Carolina del Norte, si las hubiera,
donde se realizaran trabajos:
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ANEXO B: CUESTIONARIO DE PRECALIFICACION

En este formulario se recoge informacion sobre los contratistas que desean calificar para la obra y se ofrece

un formato general para los criterios de precalificacion. El hecho de completar este cuestionario no

garantiza la precalificacion. La evaluacidn de la presentacion la realizara el comité de precalificacion.

FECHA/HORA LIMITE DE LA PRECALIFICACION: ABIERTA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  5:00 PM ET

Enviada a: Sherri Garte
DPS, Directora de Compras
y Contrataciones de NCORR
Correo electrdnico: sherri.garte@ncdps.gov
Teléfono: 984-833-5364

Programa: Subvencién en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperacion de Desastres del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos - Programa de
Recuperacidon de Viviendas de Carolina del Norte para Rehabilitacion, Reconstruccién/Reemplazo

y Elevacion

AGENCIA DE IMPLEMENTACION: Carolina del Norte, Departamento de Seguridad PUblica, NCORR
Ubicacion (Fed Ex y UPS): 3030
Hammond Business Place

Raleigh, NC 27603

SECCION 1. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

CONTRATISTA

DIRECCION:

P.0. BOX: CODIGO POSTAL:

CIUDAD, ESTADO Y CODIGO POSTAL:

NUMERO DE TELEFONO: | NRO. DE LINEA GRATUITA:

LOS CONTRATISTAS):

DIRECCION DE LA SEDE PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR (VER INSTRUCCIONES PARA EL PUNTO 11 DE

NOMBRE DEL CONTRATISTA EN LETRA DE MOLDE:

ESCRIBA EL NOMBRE Y EL TITULO DE LA PERSONA QUE FIRMA EN

NUMERO DE FAX:

FIRMA AUTORIZADA DEL CONTRATISTA:

FECHA:

CORREO ELECTRONICO:
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OrganizaciOn

1.a. Tipo de empresa (marque la casilla) [] Corporacién [ Sociedad [] Sociedad de Responsabilidad Limitada
[J Empresa unipersonal [J Empresa conjunta

Indique su certificacidén uniforme estatal de Carolina del Norte: (marque la casilla): (1 MBE [J HBE [J AABE [J AIBE
[0 WBE [J SDB [J DBE Consulte el sitio web para mas informacion: http://www.doa.nc.gov/hub/swuc.htm

Otra (especifique) Estado/agencia que certifica (especifique)

éSu empresa estd registrada en el Estado de Carolina del Norte para hacer negocios? [1SiINo

éSu empresa es propiedad o estd controlada por una empresa matriz o cualquier otra organizacion? [ Si [l No

Si respondid Si describa cual es el tipo de propiedad:

Enumere todos los demas nombres con los que su empresa ha operado en los ultimos cinco (5) afios:

Informacidn de la licencia

1.b. Proporcione su licencia de Contratista General para Carolina del Norte, asi como cualquier otra licencia
profesional de Carolina del Norte requerida para que usted pueda prestar servicios).

NUmero de licencia de CN/Nombre Limite/nivel de la licencia Licencia de privilegio en el
del titular de la licencia Estado/Condado/Ciudad (proporcione una
copia)

¢Alguna vez se le ha negado o revocado alguna licencia? [ Si [J No Si respondio Si, por favor, describa:

[Matriz: Dar 1 punto por proporcionar una licencia de Contratista General de Carolina del Norte. Si no
proporciona una licencia de Contratista General, quedara descalificado].

Fianza

1.c. Adjunte una carta, con fecha de los ultimos 30 dias, de la compaiiia de fianzas, firmada por su abogado, en
la que se verifique su disposicién a emitir suficientes fianzas de pago y de cumplimiento para este proyecto, en
nombre de su empresay los limites en ddlares de ese compromiso de fianzas, tanto individuales como
agregadas. La calificacién de la compafiia de fianzas debera ser "A" o mejor segun el sistema de calificacion de
A.M. Best o la Lista del Tesoro Federal.

¢Ha adjuntado una carta de la compaiiia de fianzas? [1Si [ No

[Matriz: Si el GC tiene una capacidad de fianza de $0-$500,000; dar 1 punto. $500,001-51,000.000; dar 2
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puntos. $1,000.001 y mas; dar 3 puntos. Si no proporciona evidencia de la fianza, quedara descalificado].

1.d. ¢ Alguna compaiiia de fianzas ha gastado fondos en nombre de su empresa? [ Si ] No Si respondié Si, explique:

[Matriz: 0-2 puntos. Si la compariia de fianzas no gast0O fondos, dar 2 puntos. Si se gastaron fondos con una
explicaciOn razonable, dar 1 punto. Si los fondos se gastaron sin una explicacion, dar 0 puntos].

Seguro

1. e. Los requisitos minimos de cobertura que se enumeran a continuacién. Las empresas deben indicar que
pueden aportar pruebas de la cobertura del seguro, en caso de ganar la licitacion, adjuntando una copia de su
certificado de seguro. ¢Ha adjuntado una copia de su certificado de seguro? [1Si[] No

e Compensacion laboral: El contratista debera proporcionar y mantener la compensacion laboral, como lo
exigen las leyes de Carolina del Norte, asi como la cobertura de responsabilidad del empleador con
limites minimos de seguro de $500,000.00, para cubrir a todos los empleados del contratista que realicen
cualquier trabajo en virtud este contrato.

e Responsabilidad General Comercial: El Contratista deberd mantener una cobertura de responsabilidad
general en forma amplia y completa sobre la base de los costos de ocurrencia por un monto minimo de
$5,000,000.00, Limite Unico combinado. (El costo de la defensa serd superior al limite de
responsabilidad).

e Automovil: El contratista debera mantener un seguro de responsabilidad civil de automaviles, que
incluya la cobertura de responsabilidad civil, que cubra todos los vehiculos propios, alquilados y no
propios, utilizados en relacion con este contrato. El limite minimo combinado serd de $500,000.00 por
lesiones corporales y dafios a la propiedad; $500,000.00 por conductor sin seguro o con seguro
insuficiente; y $10,000.00 para gastos médicos.

e Seguro de propiedad (riesgo de construccidn/instalacion provisoria): El contratista debera adquiriry
mantener un seguro de propiedad hasta la aceptacién final, sobre la totalidad del trabajo en el sitio hasta
el valor total asegurable del mismo. Este seguro incluira los intereses del propietario, el contratista y los
subcontratistas en la obra y asegurard contra los peligros de incendio, viento, lluvia, inundacion, cobertura
extendida, y vandalismo y dafio malicioso. Si el Propietario resulta dafiado por el hecho de que el
Contratista no haya adquirido o mantenido dicho seguro, el Contratista serd responsable por todos los
gastos razonables que le sean debidamente atribuidos; el Contratista afectard y mantendra un seguro de
propiedad similar para las partes del trabajo almacenadas fuera del sitio cuando la solicitud de pago por
articulos asi lo incluya.

e Deducible: Todo deducible, si es aplicable a las pérdidas cubiertas por los seguros proporcionados, sera
soportado por el Contratista.

[Matriz: 2 puntos. Si se adjunta el certificado de seguro, dar 2 puntos. Si no se adjunta, quedara descalificado].
Finanzas

1. g. Adjuntar el ultimo balance y la ultima declaracién de ingresos, si se dispone de ellos, segun el tipo de
empresa. Preferiblemente declaraciones auditadas. Si no se dispone de ellas, adjunte una copia de la dltima
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presentacién de renovacién anual a la junta de licencias correspondiente. (La empresa debe presentar datos
financieros y puede indicar claramente una solicitud de confidencialidad para evitar que este elemento pase a

formar parte de un registro publico). ¢ Ha adjuntado un balance? [1Sil]No

[Matriz: 1-5 puntos. Si se adjuntan las finanzas auditadas, dar 5 puntos. Si se adjuntan las finanzas no auditadas, dar 1
punto. Si no se proporcionan las finanzas, quedara descalificado].

SECCION 2. REQUISITOS GENERALES

Experiencia - Tamafo/capacidad/carga de trabajo

2.a. Debe mencionar el valor anual en dblares de los trabajos de construccidén que la empresa ha realizado por lo menos
durante los Ultimos (2) dos afios calendario.

S (Afio 1) S (Afio 2) S (Afio 3)

[Matriz: 1 punto. 1 punto por completar al menos 2 afios calendario. Menos de 2 afios incompletos, quedara
descalificado].

2.b. Enumere los contratos mas importantes actualmente en curso o completados, incluyendo para cada uno, el
nombre del proyecto, el propietario, el arquitecto y/o GC/CMR vy la informacion de contacto a continuacion.

Nro. 1 -Nombre del proyecto

Descripcion del trabajo realizado

¢ Método de entrega del contrato
(Gc/cm)?

Nombre del
propietario/Representante

Direccidn/Nro. de teléfono/Correo
electrBnico del propietario

Nombre del
arquitecto/Representante

Direccién/Nro. de teléfono/Correo
electrOnico del arquitecto

Nombre del GC o CM/Representante

Nro. de teléfono/Correo electrénico
delGCoCM

Valor en ddlares del contrato

Porcentaje completo

Fecha actual de finalizaciOn prevista
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Nro. 2 -Nombre del proyecto

Descripcion del trabajo realizado

¢{Método de entrega del contrato
(GC/CM)?

Nombre del
propietario/Representante

Direccion/Nro. de teléfono/Correo
electrénico del propietario

Nombre del
arquitecto/Representante

Direccién/Nro. de teléfono/Correo
electrénico del arquitecto

Nombre del GC o CM/Representante

Nro. de teléfono/Correo electrOnico
delGCo CM

Valor en délares del contrato

Porcentaje completo

Fecha actual de finalizaciOn prevista

Nro. 3 -Nombre del proyecto

Descripcion del trabajo realizado

¢ Método de entrega del contrato
(Gc/Cm)?

Nombre del
propietario/Representante

Direccidn/Nro. de teléfono/Correo
electrBnico del propietario

Nombre del
arquitecto/Representante

Direccién/Nro. de teléfono/Correo
electrénico del arquitecto

Nombre del GC o CM/Representante

Nro. de teléfono/Correo electrOnico
delGCoCM

Valor en d6lares del contrato

Porcentaje completo
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Fecha actual de finalizaciOn prevista

[Matriz: 1-3 puntos. 1 punto por cada proyecto enumerado para un maximo de 3 puntos. Si se
enumeran cero proyectos, quedara descalificado].

Ubicacion de las oficinas

2.c. (Este proyecto se gestionard y dirigird desde una oficina en Carolina del Norte? Una oficina en CN se
define como "El lugar principal desde el que se dirige o gestiona el trabajo o los negocios del licitante", segun
GS 143-59 (c). [1Si [ No

[Matriz: 0 o 1 punto. Si la ubicacidn de la oficina se maneja y dirige desde una oficina de CN, dar 1 punto. Si no,
dar 0 puntos].

Litigios/Reclamaciones

2.d. éExisten actualmente sentencias, reclamaciones, demandas o procedimientos de arbitraje o
mediacién o demandas pendientes o sin resolver contra su empresa, sus funcionarios, propietarios o
agentes? [JSi[lNo

Si respondi6 Si, indique el nombre del proyecto, el afio, el nUmero de caso y el motivo:

[Matriz: 1 o 2 punto. Si no hay sentencias, reclamaciones, arbitrajes, demandas o mediaciones pendientes,
dar 2 puntos. Si hay, pero se proporciona una explicacion, dar 1 punto. Si hay, pero no se proporciona
ninguna explicacion, quedara descalificado].

2.e. ¢Alguna vez su empresa no ha completado el trabajo que le fue adjudicado? [1Si[] No

Si respondié Si, indique el nombre del proyecto, el afio, el nimero de caso y el motivo:

[Matriz: Maximo de 5 puntos. Si la empresa nunca ha dejado un trabajo que se le ha adjudicado sin completar, dar
5 puntos. Si no ha completado el trabajo, -1 punto por cada proyecto no completado].

2.f. ¢Ha pagado alguna vez una indemnizacién por dafios y perjuicios en algun proyecto? [] Si ] No

Si respondid Si, indique el nombre del proyecto, el afo y el motivo:

[Matriz: 0- 3 puntos. Si respondié "Si" y dio una explicacion suficiente, dar 1 punto. Si respondié "Si" y no
dio una explicacion suficiente, dar 0 puntos. Si respondié "No", dar 3 puntos].
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2.8. é{Alguna vez su empresa actual, sus funcionarios, duefios o agentes fueron condenados por cargos
relacionados con conflictos de interés, soborno o manipulacién fraudulenta de licitaciones? [ Si[] No

[Matriz: 3 puntos. Si respondié "No", 3 puntos. Si respondié "Si", quedara descalificado].

2.h. ¢ Alguna vez se prohibid a su empresa actual, sus funcionarios, duefos o agentes realizar trabajos publicos en
Carolina del Norte? [1Si[J No

[Matriz: 3 puntos. Si respondié "No", 3 puntos. Si respondié "Si", quedara descalificado].

Registro de seguridad

2.i. Indigue la tasa de modificacion de experiencia (EMR, por sus siglas en inglés) de su empresa para los ultimos
tres afios. (Adjunte el registro OSHA 300 de los ultimos 2 afios). ¢ Ha adjuntado el registro OSHA 300? [1Si[] No

Tasa actual Ultima tasa Tasa del afo anterior

Si estas tasas reflejan el rendimiento de la empresa en varios lugares, sirvase explicar, en la medida de lo
posible, la experiencia de rendimiento del lugar que sirve a este proyecto:

Enumere las multas de la OSHA y las muertes en el lugar de trabajo en los Ultimos 3 afios con una explicacion:

[Matriz: 1 0 5 puntos. Si la EMR es menor o igual a (1) uno, dar 5 puntos. Si es mayor que (1) uno, dar 1
punto].

Plan de Negocios HistOricamente Subutilizados (HUB), Empresa de Negocios de Minorias/Mujeres, Seccion 3

2.j. {La empresa tiene actualmente un plan documentado para que participen subcontratistas de
Negocios Histéricamente Subutilizados, M/WBE y de la Seccién 3? [1Si[1 No

Si respondid "Si", por favor adjunte el plan de HUB de su empresa.

[Matriz: 0 o 5 puntos. Si la empresa tiene un plan documentado actual y esta adjunto, dar 5 puntos. Si no esta
adjunto o respondié "No", dar 0 puntos.

SECCION 3. AREAS PREFERIDAS DE CONSTRUCCION Y TIPOS DE CONSTRUCCION

[0 Zona de construccion 1 (HALIFAX, HERTFORD, PASQUOTANK, CAMDEN, CURRITUCK, DARE,
HYDE, TYRELL, WASHINGTON, CHOWAN, BERTIE, EDGECOMBE, WILSON, NASH)

L1 Zona de construccion 2 (WAYNE, GREENE, PITT, BEAUFORT, CRAVEN, JONES, LENOIR)
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[0 Zona de construccién 3 (JOHNSTON, SAMPSON, DUPLIN, PENDER, NEW
HANOVER, BRUNSWICK, COLUMBUS, BLADEN, CUMBERLAND, HOKE, MOORE,
HARNETT)

Rehabilitacion de vivienda unifamiliar

Reconstruccién de vivienda unifamiliar

Unidades de vivienda prefabricadas unifamiliares

Demolicidon de todas las estructuras

Elevacion de la casa

Reducciones ambientales

Vivienda multifamiliar (10 unidades o menos)

o o o o o o o od

Casas y condominios

[Matriz: 1-3 puntos. Si se marcan todas las casillas, 3 puntos. Si se marcan menos de 3 casillas, 2 puntos.
Si se marca 1 casilla, 1 punto.

29|Pagina



RFPQ #19-RFP-014914-GSX Nombre del contratista:

ANEXO C: POLITICA DE PRECALIFICACION

Ley aplicable (Ley de la sesion 2014-42)

El Estatuto General 143-135.8(b)(2) exige que la entidad gubernamental "adopte una politica de
precalificacion objetiva aplicable a todos los trabajos de construccién o reparacion antes de la publicacion
del contrato para el cual la entidad gubernamental se propone precalificar a los licitadores". Esta politica
cumple este requisito para los organismos estatales.

Requisitos para el formulario de criterios de precalificacion y la evaluacion

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

Uniforme, consistente y transparente en su solicitud a todos los licitadores.

Todos los licitadores que cumplan los criterios de precalificacion podran licitar para el

proyecto de construccion o de obras de reparacion.

Los criterios deben estar racionalmente relacionados con los trabajos de construccion o reparacion.
La entidad gubernamental no exige que se le haya adjudicado previamente al licitador

un proyecto de construccion o reparacion.

Se permite a los licitadores presentar antecedentes 0 experiencia en proyectos de tamafio,

alcance o complejidad similares.

El proceso de evaluacion de la precalificacion se establece en esta politica.

El proceso para que un licitador rechazado proteste se establece méas adelante en esta politica.

El proceso para notificar a un licitador precalificado rechazado se establece mas adelante en esta
politica.

Revisién de la solicitud

9

b

Comité de precalificacion: NCORR acordara quiénes seran los miembros del comité de
precalificacion. El Oficial de Precalificacion no estara en el comité de precalificacion. El
comité de precalificacion revisara las solicitudes de precalificacion presentadas por las
empresas y determinard la elegibilidad de cada una para el proyecto.

Revision de la solicitud: EI comité de precalificacion utilizara el formulario de proceso de
evaluacion objetiva. EI comité de precalificacion aprobara o rechazara las solicitudes de
acuerdo con los criterios de precalificacion y el sistema de puntuacion basandose en la
respuesta inicial de los solicitantes a la solicitud de licitadores calificados de NCORR.
Notificacion de la decision: Se notificara de inmediato a todas las empresas que presentaron
solicitudes de la decision del comité de precalificacion, incluyendo la razén de la denegacion,
por correo electrénico.

Procedimiento de apelacion

a)

La empresa puede apelar la denegacion de la precalificacion como se indica a continuacion.
Protesta inicial: Una empresa a la que se le haya rechazado la precalificacion podra
protestar la decision del comité de precalificacion presentando una apelacion por
escrito entregada en mano o por correo electronico al oficial de precalificacion
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correspondiente dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion por
correo electronico de que se le ha rechazado la precalificacion, La apelacion por
escrito deberéa indicar claramente las razones por las que la empresa esta disputando la
denegacion (es decir, explicar como la empresa cumplié con todos los criterios
requeridos para la precalificacion en la solicitud del gobierno en su respuesta inicial) y
adjuntar todos los documentos que respalden la postura de la empresa. EI comité de
precalificacién puede ponerse en contacto con la empresa en relacién con la
informacion proporcionada antes de decidir sobre la protesta. EI Comité de
Precalificacion debe revisar la protesta escrita en un plazo de cinco (5) dias habiles. Si
el comité de precalificacion esta satisfecho con que la empresa debe ser precalificada,
se notificard a la empresa que estd precalificada para licitar en el proyecto y se le
permitird participar en el proceso de licitacion. Si el comité de precalificacion
confirma su negativa, se notificara por escrito a la empresa por correo electrénico.
Apelacion: Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion por correo
electrénico de NCORR de la decision de la protesta por escrito del Comité de
Precalificacion, la empresa precalificada rechazada podré apelar la decision del comité
de precalificacion, por escrito, en mano o por correo electronico, al Oficial de
Precalificacion. El Oficial de Precalificacion deberad revisar la apelacion dentro de
cinco (5) dias habiles. En caso de que el Oficial de Precalificacion no pueda realizar
una revisiéon a tiempo, podré designar a un representante que no sea miembro del
comité de precalificacion para que se encargue de la apelacion.

Decision sobre la apelacion: La decision del Oficial de Precalificacion o del
Representante sobre la apelacion serd definitiva, y se notificara de inmediato a la
empresa de la decision.

b) Reglas generales para protestas y apelaciones: A las empresas que presenten
solicitudes de precalificacion se les proporcionara una direccion de correo electrénico
para las comunicaciones con NCORR durante el proceso de protestas y apelaciones.
La empresa debera proporcionar al menos dos direcciones de correo electrénico para
gue NCORR se comunique con la empresa. En el caso de que el Oficial de
Precalificacion o el Representante no pueda tomar una decision sobre la protesta
inicial o la apelacion antes de la fecha de la licitacion, se permitira a la empresa licitar
0 que se le asignen proyectos sujetos a una decision final sobre la apelacion del
protestante. Si el libro de precios de licitacion de la empresa no es competitivo en un
proyecto cuando se lo compara con el de otros contratistas precalificados para la
misma area en la que estd ubicado el proyecto, entonces la decision final sobre la
protesta o la apelacion se dara por terminada y se dejara sin efecto. No se abriran ni se
asignaran proyectos a las licitaciones recibidas de empresas que hayan sido
descalificadas para licitar. ElI incumplimiento por parte de una empresa de cualquiera
de los requisitos de los procedimientos de protesta y apelacion de esta seccidn dara
lugar a que se dé por terminada la protesta o apelacion de la empresa.
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